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Töötsoon:
 
põhjakülje lõpetamine ja idakülg
   
1
Põhjakülje tellingu demonteerimine
1 kpl
2
Tellingu püstitamine idakülje müürilõigule olemasolevat materjali kasutades, tellingu laiendamine ja katustamine
1 kpl
3
Müüripealse ja müüripindade puhastus destruktiivsest materjalist, avarii tugistamised
1 kpl
Hind kokku käibemaksuta
Käibemaks 20%
Kokku maksumus eur
Hinnapakkumine 
peab kehtima 
6
 kuud
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